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1 Definizioni e acronimi 

Nel presente Capitolato i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: 

IPZS/Stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A 

Sito Produttivo: sito produttivo dislocato in Italia, Verrès (AO) 

Data di Avvio: la data di efficacia del contratto; 

Impresa Aggiudicataria: il soggetto cui la Stazione Appaltante affida l’appalto oggetto del presente 

Capitolato Tecnico; 

Offerente: il soggetto che partecipa alla procedura di gara presentando la propria offerta relativamente 

all’oggetto del presente Capitolato Tecnico; 

Giorno Lavorativo: ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00; 

IST: Istruzione tecnica 
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2 Premessa 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (in appresso IPZS o Stazione Appaltante), indice ai sensi 

del D. Lgs. n 163/2006 una gara mediante procedura aperta per la fornitura di nastri in acciaio al 

carbonio da destinare alla produzione di semilavorati per monetazione Euro. La Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di cedere il contratto di appalto di cui alla presente procedura di gara 

a Società del gruppo IPZS, direttamente partecipata da IPZS medesimo. 

 

3 Contesto di riferimento dell’appalto (Riferimenti Normativi/Contesto 

tecnologico/operativo)  

Il contesto normativo nell’ambito del quale và inserito il presente appalto è costituito dai seguenti 

riferimenti: 

 Legge 20 aprile 1978 n° 154 – Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato 

 Decreto Ministeriale 5 agosto 1999 n° 524 - Regolamento recante norme per la 

fabbricazione e l’emissione delle monete metalliche in lire ed in euro 

 Decreto Legislativo  21 aprile 1999, n°116 - Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 

della legge 15 marzo 1007, n°59. 

 

4 Caratteristiche dell’appalto 

4.1 Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di 

semilavorati finalizzati alla coniazione di monete euro (1 cent, 2 cent, 5 cent). 
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4.2 Durata dell’appalto 

L’appalto ha la durata di complessivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione 

del contratto che sarà comunicata all’Impresa Aggiudicataria dall’Istituto per iscritto entro 10 

(dieci) giorni dalla data di stipula. 

IPZS si riserva di ricorrere, entro 12 mesi successivi alla stipulazione del contratto iniziale, 

all’affidamento, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, di attività consistenti nella 

ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico aggiudicatario.  

 

Alla data di avvio il Direttore dell’esecuzione redigerà un verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria ai sensi dell’art.304 del D.P.R. 207/2010. 

4.3 Quantitativi  

Il quantitativo stimato per i  nastri in acciaio al carbonio è pari a circa 1500 tonnellate per 12 mesi.  

Tale quantitativo è stato stimato in base all’andamento delle produzioni dell’ultimo triennio.  

Considerando l’eventuale opzione di ulteriori 12 mesi il quantitativo stimato complessivo per i 24 

mesi è pari a 3000 t di nastro.  

Si precisa che il suddetto quantitativo di nastro è indicativo e potrà subire variazioni non omogenee 

in funzione della programmazione definitiva indicata dal Ministero dell’Economia e Finanze nei 

limiti di un aumento in opzione fino ad un massimo del 20% annuo dell’importo posto a base di 

gara. 

L’appalto è articolato in un unico lotto che ricomprende la fornitura di nastri di acciaio al carbonio 

della Lega DC04 LC per la produzione di semilavorati necessari alla coniazione di monete di taglio 

di 1 cent, 2 cent e 5 cent secondo la seguente distribuzione di quantitativi annuali in tonnellate (t): 

Taglio monete Quantità di nastro (t) 

1 cent 585 

2 cent 510 

5 cent 405 

Totale 1500 
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In allegato al presente Capitolato sono indicate le Schede con le specifiche tecniche richieste in 

corrispondenza dei nastri per ogni tipologia di taglio di moneta.   

 

5 Descrizione della fornitura  

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di nastri avvolti in bobine atti ad essere tranciati sotto 

pressa per la produzione di dischi metallici, ovvero semilavorati per monetazione. 

L’appalto consta nella fornitura di nastri in acciaio al carbonio aventi qualità ed analisi chimica 

secondo norma EN 10139. 

La fornitura dei nastri deve essere DDP (Delivered Duty Paid) presso il Sito Produttivo in Italia di 

Verrès (AO), via Glair n. 36. 

La fornitura di cui sopra ricomprende i seguenti servizi accessori:  

- confezionamento secondo le specifiche del presente capitolato; 

- trasporti dei nastri dalla fonderia dell’aggiudicatario al Sito Produttivo. 

 

Si precisa che resta nella disponibilità di IPZS il materiale di scarto derivante dalla lavorazione 

(sfridi) del nastro di acciaio in carbonio per la produzione dei semilavorati per monetazione euro, 

provvedendo IPZS in autonomia alla relativa vendita come rottame.     

 

 

6 Referenti dell’appalto 

E’ richiesto che sia indicato dall’Impresa aggiudicataria un referente dell’appalto che interfaccerà le 

strutture preposte della Stazione Appaltante e sarà responsabile della esecuzione dell’appalto, della 

pianificazione/rendicontazione ecc.  

 

7 Sopralluogo 

Le Imprese concorrenti, attraverso propri referenti tecnici, sono tenute ad effettuare il sopralluogo 

presso Verrès (AO) Italia, via Glair n. 36, per acquisire le ulteriori informazioni per un’ottimale 

conoscenza delle esigenze. 
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L’Impresa dovrà concordare la data e l’ora per il sopralluogo, previo appuntamento telefonico, 

almeno 10 gg. prima della scadenza della presentazione delle offerte, contattando l’ing. Adriano 

Balma – tel. +39 0125 929323. 

 

8 Verifica dei campioni 

Prima dell’aggiudicazione definitiva IPZS attiverà la procedura di verifica dei campioni, con invito 

all’Impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, a presentare n. 1 campione di nastro richiesto, 

di almeno due bobine per ciascun taglio di moneta, come di seguito specificato. 

I campioni dovranno essere consegnati, entro 20 giorni solari consecutivi successivi alla richiesta di 

IPZS di consegna dei campioni, per essere sottoposti a verifica di corrispondenza rispetto alle 

caratteristiche richieste da IPZS nel presente capitolato. 

La campionatura da sottoporre a test di valutazione, da consegnare  DDP presso il Sito Produttivo, 

riguarderà nastri confezionati secondo le specifiche descritte al punto “8.4 - Descrizione dei 

requisiti validi per il collaudo e la fornitura”. 

In caso di non corrispondenza tra il campione del prodotto offerto e quello indicato nel presente 

capitolato, è ammessa la possibilità di ripetere la prova su richiesta del Fornitore, nel caso in cui il 

primo test abbia dato esito negativo. 

In tal caso la seconda campionatura dovrà essere presentata nel termine tassativo di 10 giorni solari 

consecutivi dalla comunicazione di IPZS. 

Ove il termine della presentazione dei campioni dovesse ricadere nelle giornate di sabato, domenica 

o festive, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

Non sono ammesse prove aggiuntive, anche parziali, oltre alla suddetta seconda prova. 

Al termine del test per la verifica dei campioni verrà redatto un verbale con l’esito delle verifiche, 

che sarà sottoscritto da IPZS e dai rappresentanti, se presenti, dell’Impresa. 

A seguito della verifica positiva, i campioni si intenderanno accettati e i prodotti che l’Impresa si 

impegna a fornire nell’esecuzione dell’appalto saranno del tutto identici a quelli verificati. 

Qualora i risultati delle prove di verifica abbiano avuto esito negativo, ovvero in caso di mancata 

consegna dei campioni nel termine stabilito, nonché in caso di esito negativo anche della seconda 

verifica, IPZS procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed all’esclusione del 
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concorrente risultato primo in graduatoria nonché all’aggiudicazione provvisoria al secondo 

concorrente in graduatoria con conseguente richiesta di consegna dei campioni per procedere alla 

relativa verifica. 

I campioni verificati rimarranno depositati presso IPZS e non verranno restituiti. 

Il test di campionamento è composto dalle seguenti fasi: 

1. Realizzazione campioni 

2. Misure 

3. Macchinabilità 

I valori verificati durante il test costituiranno un parametro di riferimento per stabilire l’esito 

positivo o negativo della conformità del campione e, successivamente, i requisiti minimi per la 

conformità del materiale consegnato nel corso dell’esecuzione della fornitura. 

 

8.1 Realizzazione campioni 

Consiste nella realizzazione dei campioni per effettuare le verifiche geometriche, chimico e fisiche 

sia del prodotto come fornito sotto forma di nastri sia il loro effettivo utilizzo per la realizzazione 

del semilavorato.   

Una delle due bobine di acciaio al carbonio viene conservata, perfettamente imballata, per andare a 

costituire il materiale di riferimento per l’eventuale futura prima fornitura.  

Il rimanente quantitativo viene sottoposto alle operazioni di verifica sia sul nastro fornito tale e 

quale sia sulle caratteristiche che influiscono sul semilavorato. 

8.1.1 Condizioni operative 

Fornitura prodotto: a carico del proponente; 

Quantità necessaria: n. 2 bobine, pari a circa 3.000-4.000 kg per tipologia di taglio di moneta 

conformi alle Specifiche Tecniche; 

Valutazione prova: a cura della commissione tecnica della stazione appaltante, alla presenza  di una 

rappresentanza dell’aggiudicatario (su richiesta dello stesso). IPZS provvederà a comunicare 

all’aggiudicatario la data di prova con congruo anticipo. 
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8.1.2 Metodologia di prova 

Fase 1: verifiche documentali nonché dimensionali e fisiche delle bobine 

Si verificherà la corrispondenza tra i documenti di trasporto e di certificazione qualità emessi dal 

fornitore con quanto sottoposto a campionatura. 

Il campione sarà sottoposto a verifica delle modalità di imballo richieste secondo istruzione in 

allegato nonché pesato mediante pesa a ponte interrata in dotazione al Sito Produttivo di destino. 

Successivamente le due bobine costituenti ogni campionatura, verranno disimballate e raddrizzate 

con l’uso di un carroponte, quindi sottoposte alle verifiche dimensionali richieste dalla rispettiva 

Specifica Tecnica e singolarmente pesate sulla pesa a ponte interrata esterna al fabbricato 

sopramenzionata, ivi trasportate da apposito carrello elevatore dotato di opportuno sistema di 

manipolazione (handling). 

Si procederà alla verifica della presenza delle etichette identificative e dei relativi dati riportati 

rispetto alle prescrizioni delle Specifiche Tecniche. 

 

Fase 2: fabbricazione dei provini di nastro da sottoporre a verifiche 

Una bobina scelta a caso tra le due costituenti il lotto di spedizione verrà caricata, mediante l’uso di 

carroponte, sull’aspo svolgitore di una delle linee scelta dai funzionari del Sito Produttivo. 

La prima spira del nastro, dopo l’inserimento nella calandra, verrà cesoiata mediante taglierina a 

bordo della linea stessa ed eliminata. Successivamente, con le stesse modalità, verranno approntati 

due spezzoni di lunghezza pari a 1.000 mm circa, il primo al fine di verificare le dimensioni 

geometriche (larghezza, spessore, freccia e lenticolarità), il secondo per ricavare gli opportuni 

provini per i test chimico-fisici. 

 

Fase 3:  fabbricazione dei provini di semilavorato da sottoporre a verifiche 

Si tratta di procedere alla tranciatura in continuo del nastro (salvo fermate per effettuare i controlli 

descritti al successivo paragrafo “8.2 Misure – Fase 3 – punti nn. 1 e 2”) per la fabbricazione del 
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semilavorato di ciascuno dei prodotti in fornitura e successive fasi (parziali) di finitura 

sottodescritte: 

- tranciatura 

- sbavatura 

- orlettatura 

Il quantitativo di prodotto finito costituente il campione da sottoporre a prove è pari ad almeno 

1.000 kg. 

Si precisa che le suddette operazioni di finitura potranno essere svolte su qualsiasi delle 

macchine/impianti esistenti presso il Sito Produttivo, scelti ad insindacabile giudizio da parte dei 

funzionari del sito medesimo, quindi non necessariamente facenti parte della stessa linea sulla quale 

il nastro è tranciato. 

Eventuali deroghe per cause accidentali (guasto macchina in corso di esecuzione delle prove etc.) 

verranno stabilite sul campo ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, facendone 

menzione nel verbale di prova. 

 

8.2 Misure 

In caso di più misure (salvo diversamente specificato) ciascuna di esse deve rispettare le specifiche 

richieste e il relativo campo di tolleranza (il superamento del test non avviene in base alla media dei 

valori misurati). 

Tutte le misure, fatto salvo l’analisi chimica di cui alla successiva Fase 2 punto 4, verranno eseguite 

dalle strutture interne del Sito Produttivo della stazione appaltante mediante strumenti tarati e 

certificati. 

 

Fase 1:  

1. verifica del peso del lotto di spedizione; 

2. verifica del diametro interno del foro della bobina; 

3. diametro esterno della bobina (solo a fini conoscitivi). 
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Fase 2: 

Entrambi i provini di nastro come sopra approntati, verranno sottoposti ad analisi visiva sulle due 

facce onde verificare che siano totalmente esenti da difetti superficiali (bolle, blister, abrasioni, 

rigature, etc) meglio elencati al successivo Fase 3 punto 6. 

Uno dei due provini approntati, scelto a caso, eventualmente cesoiato nuovamente a mano per 

ottenere una lunghezza di 1.000 ± 2 mm, sarà sottoposto alle seguenti verifiche: 

1. larghezza al centro, in testa e in coda dello spezzone in esame (verifica larghezza); 

2. spessore al centro e ai due bordi, in testa e in coda dello spezzone (per procedere alla verifica 

della lenticolarità per differenza delle misure tra i due bordi); 

3. distanza max da un piano di riscontro perfettamente piano (verifica freccia); 

 

Dal secondo provino si estrarranno opportuni sottoprovini (in dimensioni e quantità) per essere 

sottoposti alle seguenti verifiche: 

4. analisi chimica (mediante microscopio elettronico a scansione SEM e rilevatore EDS di 

opportuno laboratorio esterno accreditato, scelto ad insindacabile giudizio dalla stazione 

appaltante), da eseguirsi 1 volta per ciascuno di 5 provini ritagliati a caso; 

5. misure di durezza Vickers (HV30) eseguite sulle due facce di 2  provini ritagliati a caso, da 

ripetersi 10 volte per ciascuna delle due facce; 

6. misure di rugosità eseguite sulle due facce di ulteriori differenti 5 provini aventi dimensioni 

idonee per consentire l’effettuazione di 2 misure su ciascuna delle due facce; 

 

Fase 3: 

1. misura del peso medio di 100 semilavorati tranciati prelevati a caso nelle immediatezze 

dell’inizio, della metà e della fine del nastro sottoposto a tranciatura; 
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2. contestuale misura dello spessore dei due bordi del nastro a bordo macchina, in corrispondenza 

all’arresto dell’alimentazione dello stesso per consentire il prelievo dei semilavorati di cui al 

precedente punto; 

3. misura automatica dello spessore al centro del nastro durante l’operazione di tranciatura 

mediante palpatore meccanico Vollmer in dotazione alla pressa, preimpostato sul campo di 

tolleranza ammesso dalle Specifiche Tecniche. Si precisa che la misura non è registrata, ma la 

pressa si arresterà automaticamente nel caso in cui lo spessore superi i limiti consentiti dando 

evidenza della non conformità; 

4. ispezione visiva per determinare che durante la successiva fase di orlettatura (formazione per 

deformazione meccanica del bordo del semilavorato) nessun semilavorato  si apra in due parti 

(al momento della prima spinta tangenziale cui è sottoposto) rilevando così la presenza di una 

cricca occulta all’interno del nastro. Tale difetto, pur non misurabile, sarà considerato 

gravissimo ed invaliderà immediatamente la campionatura in corso; 

5. approntamento del campione casuale di 1.250 pz tratto dalla produzione di semilavorati 

effettuata, ai fini di verificarne l’aspetto visivo;  

6. verifica visiva sul campione di 1.250 pz descritto al sopraccitato punto n. 5. Dal campione 

verranno tolti eventuali semilavorati che presentino evidenti difettosità legati al ciclo di lavoro 

del semilavorato stesso (semilavorati incompleti, difetti di orlettatura etc.). I semilavorati 

rimanenti verranno esaminati relativamente a difetti riconducibili alla fabbricazione del nastro 

ovvero al fine di determinare l’eventuale esistenza di: 

6.1 bolle (blister) 

6.2 cricche 

6.3 cavità 

6.4 sfoglie 

6.5 inclusioni 

6.6 porosità 

6.7 macchie (non riconducibili all’immagazzinamento presso il destinatario)  

6.8 rigature profonde (non riconducibili alla fase di sbavatura effettuata nel Sito Produttivo della 

stazione appaltante) 
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6.9 ossidazioni profonde  

Le difettosità da 6.1 a 6.7 sono considerate gravi, la presenza di uno solo di essi invaliderà 

pertanto l’accettazione del campione (AC=0 e RE=1). 

Le difettosità elencate ai punti 6.8 e 6.9 sono considerate importanti. Il criterio di accettazione è 

AC=2 e RE=3 (in presenza quindi di 3 tondelli che presentino tali difettosità, la campionatura 

non si riterrà soddisfacente e pertanto non sarà accettata). 

 

8.3 Macchinabilità 

Con macchinabilità si intende la possibilità di utilizzare in continuo il prodotto fornito, senza essere 

costretti a continui fermi macchina per difettosità non elencate nelle Specifiche Tecniche, ma che 

rendono impossibile o difficoltoso l’utilizzo del prodotto in base alle potenzialità delle 

macchine/impianti utilizzati dal Sito Produttivo della stazione appaltante. In particolare non 

verranno ammesse: 

1. deformazione rispetto all’asse longitudinale del nastro (sciabolatura) che porti alla fuoriuscita 

dello stesso dal piano stampi della pressa; 

2. differenza dello spessore tra le misure effettuate sui bordi del nastro eseguite in conformità al 

precedente punto “8.2 Misure Fase 3 punto 2” superiore a quanto ammesso alla voce 

“lenticolarità” delle relative Specifiche Tecniche; 

3. difettosità superficiali elencate al precedente punto “8.2 Misure  Fase 3   punti da 6.1 a 6.7” che 

porti al taglio del tratto di nastro difettoso e ripresa della tranciatura della parte di bobina 

rimanente; 

 

8.4 Descrizione dei requisiti validi per il collaudo e la fornitura 

Oltre le prescrizioni previste dalle Specifiche Tecniche allegate, si richiede che: 

- avvenga la consegna della certificazione, attestante la corrispondenza della fornitura alla 

campionatura di test, per ogni lotto di spedizione secondo modalità che saranno definite 

nell’ordine di acquisto (cartaceo a bordo automezzo e/o anticipato per scan-copy in formato 

pdf); 
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- il confezionamento sia eseguito secondo l’istruzione tecnica riportata negli allegati; 

- tutti i valori di specifica e relative tolleranze siano sempre rispettati durante la fornitura; 

- entrambe le facce del nastro siano lucide, esenti da qualsiasi ossidazione e non presentino 

inestetismi (linee di flusso, striature) e macchie di alcun tipo nonché siano esenti da olio; 

- i bordi dei nastri devono essere ben rifilati senza presentare alcun segno di strappi, bave, 

abrasioni; 

- salvo l’etichetta adesiva con i dati di tracciabilità richiesta sulla prima spira, i nastri devono 

essere esenti da qualsiasi traccia di carta incollata tra le spire; 

- i nastri devono essere perfettamente piani e privi di deformazioni rispetto all’asse 

longitudinale (sciabolatura); 

- il materiale sia perfettamente lavorabile sulle linee del Sito Produttivo della stazione 

appaltante. 

Per tutte le rimanenti prescrizioni si rimanda alla documentazione tecnica allegata. 

 

8.5 Descrizione competenze Sito Produttivo 

Il materiale potrà essere contestato anche successivamente, all’atto dell’apertura della bobina, se si 

verifica la presenza di difettosità visibili. 

 

9 Modalità di esecuzione della fornitura  

9.1 Modalità continuativa/a misura 

Entro 15 gg dalla stipula del contratto il Responsabile IPZS dell’esecuzione del contratto 

predisporrà un piano indicativo di consegne annuali. 

Contestualmente all’emissione dell’ordine (o degli ordini) relativo/i  annuale/i, verrà emesso il 

piano di consegne relativo che potrà essere soggetto comunque a revisione trimestrale da parte del 

Responsabile dell’esecuzione del contratto in funzione delle esigenze di produzione di IPZS e/o in 

ragione di eventuali mutati fabbisogni espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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9.2 Gestione della fornitura 

Tutte le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie da parte dell’impresa aggiudicataria nei 

confronti del Sito Produttivo  (segnalazioni di eventuali anomalie e/o necessità non previste, invio 

certificazioni dei lotti consegnati etc.) dovranno essere formalizzate al Responsabile del 

Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE) indicato nel disciplinare di gara. 

 

10 Qualità 

10.1 Requisiti di Qualità della fornitura  

L’Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto un 

estratto del proprio piano di controllo qualità per dimostrare la capacità di recepire pienamente le 

esigenze della stazione appaltante, di cui al successivo paragrafo 10.2. 

Nel corso della fornitura, l’Impresa dovrà evidenziare la possibilità di poter effettuare un processo 

di miglioramento continuo delle forniture e prestazioni erogate e descrivere i programmi adottati 

internamente per la gestione della qualità e dell’ambiente. 

Tutte le attività svolte per la gestione della qualità e dell’ambiente dovranno essere opportunamente 

documentate. 

10.2 Piano di Qualità 

La qualità della fornitura e del servizio dovrà essere assicurata e descritta nel Piano della Qualità. 

Tale Piano dovrà essere presentato entro 90 giorni solari dall’inizio della fornitura avendo cura di 

trasmettere al Responsabile dell’esecuzione del contratto gli aggiornamenti eventualmente 

intercorsi durante l’esecuzione del contratto. 

Dovranno essere messi in luce ed evidenziati: 

 Le metodologie utilizzate; 

 L’organizzazione del team di lavoro con l’indicazione dei ruoli, delle responsabilità e della 

metodologia; 
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 La gestione dei requisiti e l’individuazione delle criticità e delle procedure per 

l’accettazione; 

 Eventuale documentazione a corredo; 

 Customer satisfaction. 

Nel corso della fornitura il Piano di Qualità è oggetto di valutazione da parte della stazione 

appaltante con lo scopo di verificare la rispondenza di quanto erogato ai requisiti del presente 

Capitolato Tecnico, nonché del corretto funzionamento di quanto oggetto del presente appalto. 

 

11 Verifiche Tecniche e Collaudi 

11.1 Verifiche Tecniche 

Fermo restando che il Sito Produttivo si baserà sui certificati di qualità rilasciati dal fornitore per 

inoltrare in produzione il materiale fornito, all’atto di ciascuna consegna, la Stazione Appaltante 

potrà provvedere, qualora lo ritenga opportuno, tramite le proprie strutture e/o laboratori esterni 

accreditati scelti a proprio insindacabile giudizio, alla verifica, integrale o parziale, della 

rispondenza di quanto consegnato ai requisiti del presente Capitolato Tecnico, nonché della corretta 

esecuzione di quanto oggetto del presente appalto. 

Verrà redatto verbale solo in caso di comprovate difformità rispetto alle prescrizioni del presente 

capitolato Tecnico nonché a fronte di una evidente insoddisfacente macchinabilità del prodotto. 

Verrà conseguentemente aperta una non conformità, il materiale fornito verrà dichiarato non 

conforme e verrà messo a disposizione del fornitore con obbligo di prelievo e sostituzione entro 10 

gg lavorativi dalla data di notifica della contestazione con contemporanea formalizzazione delle 

azioni correttive proposte. 

In tal caso l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere entro 10 giorni solari dalla data della relativa 

comunicazione da parte di IPZS a svolgere ogni attività necessaria affinché le verifiche siano 

ripetute e positivamente superate, provvedendo a consegnare entro detto termine i prodotti 

sostitutivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 12, fermo restando 

l’eventuale risarcimento del maggior danno subito. 

Nel caso di esito negativo della verifica sui prodotti sostituiti verranno applicate le penali di cui 

sopra secondo quanto indicato nel paragrafo 12 del presente Capitolato  
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In caso di necessità urgente di produzione, la stazione appaltante si riserva il diritto di utilizzare il 

prodotto dichiarato non conforme, applicando però una percentuale di declassamento in base ai 

disagi rilevati. 

IPZS si riserva di applicare un declassamento dei prodotti non pienamente conformi ma utilizzati 

per le ragioni suesposte, commisurato all’entità della lieve non conformità. Il declassamento 

comporterà una riduzione dell’importo previsto per la consegna dei prodotti. Tale riduzione sarà 

valutata congiuntamente da una commissione composta da IPZS e Impresa aggiudicataria. Qualora 

la suddetta commissione non trovi accordo sull’importo del declassamento, sarà nominato un perito 

per la stima del declassamento. Il costo della perizia sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria 

qualora l’importo del declassamento risulti pari o inferiore al prezzo proposto da IPZS, mentre sarà 

a carico di IPZS negli altri casi. 

11.2 Verifiche ispettive 

IPZS si riserva di effettuare, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati, apposite 

verifiche ispettive relativamente al rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto 

da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

 

12 Penali  

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali, oltre alle  penali per ritardo nella consegna 

per le quali si rinvia anche alle Condizioni generali dei contratti di lavori, servizi e forniture,  verrà 

applicata all’Impresa le seguente ulteriore penale, fermo restando il risarcimento del maggior 

danno: 

 In caso di mancata sostituzione dei prodotti non conformi ovvero di mancata rimozione dei 

vizi, difetti e/o difformità denunciate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

data di notifica della non conformità, sarà applicata una penale aggiuntiva pari a 250,00 

Euro per ogni giorno di ritardo. 

 

13 ALLEGATI  

1. Specifiche Tecniche n. 171 Rev. 2 del 28/05/2012 

2. Specifiche Tecniche n. 055 Rev. 3 del 28/05/2012 

3. IST n. 02/RST Rev. 0 del 10/06/2012 

4. IST n. 03/ACQ Rev. 0 del 28/05/2012 


