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INTRODUZIONE

Per Pelaborazione del presente documento si ¢ fatto tiferimento soprattutto alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali;

“* (art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08/art.16 D.Lgs. 106/09)

¢ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

o Deteminazione dell’Autotitd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavor, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

11 D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, 1’elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Al sensi dellart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori al'impresa
appaltatrice o 2 lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dellintero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto del’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione ¢ prevenzione dai rischi cui sono esposti 1 lavorator,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare 1 rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dellopera complessiva.

11 datore di lavoro committente, ai sensi del c. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione e il coordinamento.

11 DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei tischi specifici proprti delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutd gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dellart. 26 del citato decteto, i contratti di appalto e
subappalto e 1 contratti d’opera di cui agli artt. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti

relativi a cantieri temporanei ¢ mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali ¢ previsto il
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.
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Sono esclusi dalPobbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi della Detemninazione dell’ Autoriti
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavor, scrvizi ¢ forniture, gli appalti di:

% mera fornitura senza installazione, salvo 1 casi in cui ¢ prevista la consegna di materiali o
prodotti nei luoghi di lavoro e nei cantieti

% i servizi per i quali non ¢ prevista Pesccuzione allinterno delle Stazione appaltante,
intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per
Pespletamento dell’attivita, anche non sede dei propri uffici

“* iservizi di natura intellettuale

DEFINIZIONI

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Committente: soggetto per conto del qualc lintera opera viene tealizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una
prestazione con mezzi propri; si intende quale Appaltatore, ai fini delle presenti linee guida, anche il
soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;

Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un’opera ¢/o una
prestazione con mezzi propr, gia compresa in quella oggetto dell’appalto principale;

Lavoratote autonomo o prestatore d’opera: colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
cod. civile), comptese le consulenze e la formazione che prevedono attivita allinterno dell’azienda o
nell’ambito del ciclo produttivo di questa; ¢ssi sono, in particolare, gli esercenti professioni per le quali
¢ richiesta liscrizione in albi, con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto che
svolgano la loro attivita nell’ambito dei luoghi del committente; con riferimento a questi ultimi
dovranno applicarsi le stesse misure di tutela previste per i lavoratori in forza presso il loro
Committente ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 276/03.
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effertuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto ¢ le possibile interferenze correlate con il loro svolgimento.

Ciascuna attivita ¢ stata scomposta in fasi di lavoro ¢ per ciascuna fase sono state raccolte, ove
disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di
transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle lavorazioni; 1 veicoli, le macchine, le
attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utitizzati; la presenza contemporanea di personale della
societa committente e/o di altre imprese appaltattici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di
lavoro.

Sulla base delle informazioni raccolte sono stati individuati e valutati 1 rischi derivanti dalle
possibili interferenze ¢ identificate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase
di attivita.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguendt aspetti:

“* sovtapposizione di piu attivita svolte da operatoti di appaltatori diversi;

< fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente  dall’attivita

dell’appaltatore;
“* fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

< fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell'appaltatore e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche agli
utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori.

Poiché in questa fase, preliminare allmnizio dellattivita, non ¢ possibile procedere alla
valutazione specifica dei rischi da interferenze, si rinvia al’evoluzione dinamica del presente documento
per la determinazione di eventuali misure di prevenzione e protezione che si rendessero necessarie a
seguito di tale valutazione.
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COSTI DELLA SICUREZZA

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a duc diversi tipi di costi, e
precisamente a:

Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto dellappalto in sé e per sé considerate;

Costi derivanti dalla prevenzione ¢ protezione contro i rischi dovuti alle
intetferenze tra attivitd dellappalto ¢ attivita del committente o di altri appaltatoti o
subappaltatori o, in alcuni casi, attivita di terzi estranei non coinvolti dalPattivitd di
lavoro- ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro.

Rispetto ai costi relativi alla sicurezza delle attivita oggetto dell’appalto in sé e per sé
considetate “resta immutato Iobbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio
documente di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i tischi specifici propii dell’attivita
svolta” (Circolare de] Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14
novembre 2007).

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorita per la vigilanza sui contratti
pubblici di Javori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3 /2008, tali costi:
devono essere indicati dall'appaltatore, nellofferta, in maniera congrua e analitica per
singole voci e sono a suo carico;

10N POSSONO essere oggetto di ribasso d’asta;

il committente deve valutarne la congruita “anche in quei casi in cui non si proceda alla
verifica delle offerte anomalc”.

Pet quanto riguarda i “costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti
alle interferenze”, a seguito delle precisazioni fornite dall’ Autorita per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, essi:

devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi,
tenendoli distind dall’'importo a base d’asta;

non sono soggetti al ribasso;

non sono oggetto di alcuna verifica da parte del’appaltante in caso di valutazione
del’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa
Stazione Appaltante;
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¢ sei DUVRI “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovra
stimatne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovra avere delle
somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza;

o va indicato un importo pari 2 zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e
forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o
specializzat, oppure basata su prezziari o lListini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sullelenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto dall’art. 7
comma 2 del DPR 222/2003 per gli appalti di lavori,
a) gli apprestamenti (opere provvigionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessati per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
¢) gli eventuali impianti di terra ¢ di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del
contratto ptesso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
€} le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza ¢ richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferent;
g le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e setvizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per P'eliminazione o la riduzione
del rischio individuato siano gia previste nei POS/DVR dclle ditte, tali misure non verranno
conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR
del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo
ptesso i cantieri).

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in generale, misure di prevenzione
e protezione, riferite alle attivita che generano interferenza ed i soggetti destinatari del provvedimento:
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COSTI DELLA OGGETTO Totale
SICUREZZA
(art. 7 comma 1 del
DPR n 222/2003)

Apprestamenti

Impianti
DPI collettivi

Formazione

Procedure
Interventi
Misure di
coordinamento
Riunioni di
coordinamento

Totale (euro)

Nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto la ditta
appaltatrice & tenuta, in qualita di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per I'applicazione
delle misute di sicurezza detivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente ¢ tenuto a
verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una

“dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).

Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI dinamico o in corso di esecuzione
del contratto la necessita di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattete tecnico, logistico, ¢
organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, con una rideterminazione deglt oneri della sicurezza
per intetferenze. A tal riguardo il committente dovra predisporre tra le somme a disposizione una voce
relativa ad imprevisti a cui poter attingere (voce: “eventuali spesc extra”).
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' SCHEDA/IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Impresa appaltatrice/
prestatore d’opera
(ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto
d’appalto

Durata del contratto

Dirigente delegato dal | Ing. Angelo Rossi
committente

Respensabile
dell’esecuzione
dell’appalto

Responsabile SPP Ing. Alfonso Guerrieri

Referente
dell’impresa
appaltatrice

dell’appalto

Attivita oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER LA ZECCA

Attivita che
compeortano
cooperazione e

| soggetti coinvolti

Personale Personale ditte appaltatrici e Prestatori d’opera

generlcame_nte . 5. | Personale IPZS
presente nei luoghi di

azione
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

9.

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore ¢
lindicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 26 ¢.8
D.Lgs. 81/08).

Identificare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell’azienda committente.
Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale ove prescritti.

Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature ¢ non occultare i presidi e la segnaletica di
sicurezza con materiali € attrezzature,

Prima di effettuare Dattivita in aree dove & in corso manutenzione d’impianti/attrezzature, concordare
con il referente per I'esecuzione del contratto le modalita di effettuazione dell’attivita.

Non operare su macchine, impianti ¢ attrezzature se non autorizzati.

Evitare 'uso di cuffie o auricolari per Pascolto della musica durante Pattivita perché potrebbero impedire
la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme
evacuazione), i cicalini def mezzi e delle macchine, e i richiami vocali dt altri lavoratori.

Riporre le artrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti.

10. Rispettare il divieto di fumo all'interno dello stabilimento.
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VALUTAZIONE RISCHI
ATTIVITA INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE
Possibili Evento/Danno E PROTEZIONE
interferenze
1) CIRCOLAZIONE E Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
MANOVRE NELLE veicoli in - impatti tra - L’ACCESSO ALLINTERNQO DELLO
AREE ESTERNE CON | citcolazione e automezzi 517 UBORDINATO
AUTOMEZZL E manovra: ORI AN RIS D
g;j;gg;k;:]o } VARIE : :ﬁzzzz fili)flii SERVIZIO VIGILANZA DELEA
PORTINERIA
appaltatori/prest MISURE COMPORTAMENTALI
atort ) . . PER L’APPALTATORE
d’opera/terzi ° {;‘;ies“men“ - Procedere nei cortili/aree esterne

Presenza di pedoni:
- personale IPZS
altrt appaltatori/
prestatori
d’opera/terzi
-persone esterne

a passo d’uomo e con le 4 frecce
(hazard) inserite.

Impegnare le aree di carico e
scarico metci solo quando queste
non sono utilizzate da altti
soggett.

In caso di manovre in retromarcia

o quando la manovra risultt
particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra.
In mancanza di sistema di

segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo,
inserire le 4 frecce (hazard) e
preavvism:c la manovra
utilizzando il clacson.
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VALUTAZIONE RISCHI
ATTIVITA INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE
Possibili Evento/Danno E PROTEZIONE
interferenze
2) CARICO E SCARICO | Presenza di altri Incidenti:
MERCE E veicoli in - impatti tra MISURE COMPORTAMENTALIL
ATTREZZATURE circolazione e automezzi PER L’APPALTATORE
NELLE AREE manovra: - Procedere nelle aree estethe a
ESTERNE - automezzi [PZS passo d'uomo e con le 4 frecce
- automezzi del (hazard) inserite.
personale IPZS - Impegnare le arce di carico ¢
- automezzi di altri scarico merci solo quando queste
appaltatori/prest - Investimenti non sono utilizzate da altri
atori - Urti soggetti.
d’opera/terzi - In caso di manovre in retromarcia

Ptesenza di pedoni:
- personale IPZS
- altri appaltatori/
prestatori
d’opera
- petsonc esterne

o quando la manovra risult
particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra.

- In mancanza dt sistema di

segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo,
inserire le 4 frecce (hazard) e
preavvisare la manovra
utilizzando il clacson.
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VALUTAZIONE RISCHI
ATTIVITA INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE
Possibili Evento/Danno E PROTEZIONE
interferenze

3) SPOSTAMENTI A
PIEDI NEL CORTILE
ESTERNO PER
RAGGIUNGERE
L’ENTRATA

Presenza di altri
veicoli in
circolazione e
manovra:
- automezzi del
personale IPZS
- automezzi di
altri
appaltatori/prest
atori
d’opera/terzi
Presenza di
personale che
movimenta
materiali
ingombranti

- Investimenti
- Urti

- Caduta materiali
- Urti
- Schiacciamenti

MISURE COMPORTAMENTALI
PER L’APPALTATORE

- Camminare sui marciapiedi o
lungo i percorst pedonali indicati
mediante segnaletica orizzontale,
ove presenti e comunque lungo il
margine delle vie carrabili

- Non sostare nelle arce di
parcheggio e in particolare dietro
gli automezzi in fermata e in
manovra
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VALUTAZIONE RISCHI
ATTIVITA INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE
Possibili Evento/Danno E PROTEZIONE
interferenze
4
MOVIMENTAZIONE Presenza di altro Urti a persone 0 | MISURE COMPORTAMENTALI PER
DI MATERIALL personale cose L’APPALTATORE
ALL’INTERNO E - personale IPZS Caduta di - Per il trasporto di attrezzature o
ALL’ESTERNO - altd oggetti macchine , utilizzare mezzi idonei €
DELL’EDIFICIO appaltatori/ Sversamenti di non contemporancamente ad al.tre
prestatori sostanze persone 0 a personaleldl altre ditte
d’opera/terzi che movimenta matelnale:
- Assicurare il materiale in modo che
non possa cadere dall’attrezzatura di
trasporto
- In caso si debba trasportare un
carico su passaggi pedonali (rampe,
corridot, ecc.), dare sempre la
precedenza ai pedoni
- Non sostare e non depositare
materiali
- nelle aree di stallo ¢ di transito dei
veicoli
La Ditta

II Dirigente delegato dal Committente
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

VALUTAZIONE COSTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE
Oggetto Prezzo uwm, quant. Tot.€
Apprestamenti:
Delimitazione di zone di lavoro con nastro segnaletico in polietilene € 3,00 cad. 2 € 6,00
a fasce bianco/rosso,rotoli da m. 20
Colonnine bicolori in pvc realizzate per sostenere catenelle di € 3,00 cad. 4 € 12,00
delimitazione o nastro bicolore.
Riunione di cooperazione e coordinamento € 50,00 cad 1 € 50,00

Riunione informativa del R.S.P.P. in collaborazione

con laD.L.,con i lavoratori, al fine di pianificare le

rocedure di intervento in sicurezza,alla luce delle

prescrizioni ricevute dal Committente.

Totale € 68,00




