
 
 

 

 

 

Direzione Acquisti 

A TUTTI I PARTECIPANTI 

 

Oggetto: Risposte ai quesiti relativi alla gara n. 4909266 del 16/01/2014 – Procedura aperta ai 

sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di un appalto misto di forniture, servizi e lavori 

per la realizzazione del “DATA CENTER IPZS” 
 

In merito ai quesiti pervenuti relativamente alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.  

 

QUESITO 16 

Nel capitolato non si fa riferimento alle modalità di pagamento. Sono previsti stati di avanzamento 

intermedi che diano la possibilità all'impresa aggiudicataria di emettere fatture parziali? Che tempi 

di pagamento sono previsti dal momento in cui la fattura viene emessa (30 o 60gg)?  

RISPOSTA 16 

I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno eseguiti secondo l’emissione di SAL intermedi, 

con periodicità mensile, redatti in base all’avanzamento dell’appalto. 

I pagamenti saranno effettuati a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, che sarà emessa 

successivamente alla firma del singolo SAL. 

 

QUESITO 17 

Nel Disciplinare si specifica che l'offerta tecnica (Allegato F) dovrà essere di massimo 30 pagine.  

Dal momento che si richiede di includere all'interno di tale documento anche informazioni relative 

al piano per la sicurezza, può essere accettato un Piano Operativo per la Sicurezza (POS) da 

presentare a corredo della relazione tecnica (ma sotto forma di documento separato)? 

RISPOSTA 17 

Si veda risposta al quesito 3. 

 

QUESITO 18 

Cap. 5.4.3 Sottosistema di Cablaggio Strutturato (pag. 31/53) Alla voce Cab. 1 vengono 

chiaramente descritti i collegamenti da realizzare tra i rack all'interno di ciascuna Isola, sia in rame 

che in f.o. Si chiede di specificare le esigenze per quanto concerne i collegamenti di backbone tra le 

singole isole ed i tre rack esistenti allo scopo di permettere la connettività delle stesse verso la rete 

LAN / WAN. 

RISPOSTA 18 

I collegamenti di backbone tra le singole isole ed i tre rack esistenti, non rientrano nell’oggetto della 

gara di appalto  

 

QUESITO 19 

Cap. 3.2.5 Locale CED da allestire (pag. 10/53) ..".Nel locale sono già operativi tre armadi rack di 

distribuzione della rete dati FD - Floor Distributor connessi con dorsali in fibra ottica al Centro 

Stella di Edificio BD ...........collegato a sua volta in FO al nodo principale  CD ubicato presso il 

locale Data Center attuale della Sede 1 - Salario Pad. A." 
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Direzione Acquisti 

Nello schema di pag. 23/53 viene invece indicato che i tre armadi sono per "Apparati di Rete 

CORE".  

Significa che questi tre armadi subiranno un cambiamento funzionale (da FD a 

CD) al termine dei lavori oggetto della presente Gara per cui il Nodo principale verrà trasferito dalla 

posizione attuale al Pad. C? 

RISPOSTA 19 

Il cambiamento funzionale (da FD a CD) del nodo principale ed il trasferito dalla posizione attuale 

al Pad. C, non rientrano nell’oggetto della gara di appalto  

 

QUESITO 20 

Si prega di comunicare lo spazio libero all'interno di ciascuno dei tre rack esistenti e se, eventuali 

patch panel necessari per la terminazione dei raccordi rame e f.o. da/verso le nuove Isole possono 

essere installati all'interno degli stessi oppure bisogna prevedere ulteriori rack da adibire a punto di 

concentrazione del cablaggio passivo. 

RISPOSTA 20 

Sia la fornitura di patch panel necessari per la terminazione dei raccordi rame e f.o. dai tre rack 

esistenti verso le nuove  isole,  che   la fornitura di eventuali  ulteriori rack da adibire a punto di 

concentrazione del cablaggio passivo,  non rientrano  nell’oggetto della gara di appalto  
 

QUESITO 21 

Si prega di chiarire se la fornitura delle patch cord (rame ed ottiche) necessarie per la successiva 

permutazione ed attivazione della rete fa parte dell'oggetto della gara di appalto. In caso 

affermativo, si richiede di indicare il quantitativo da prevedere in offerta per ciascuna tipologia. 

RISPOSTA 21 

La fornitura delle patch cord (rame ed ottiche) necessarie per la successiva permutazione ed 

attivazione della rete  fa parte dell'oggetto della gara di appalto. I quantitativi delle patch cord (rame 

ed ottiche)  sono da  correlare al numero  massimo delle  permute  consentite dai collegamenti 

offerti e  previsti nel sottosistema di cablaggio strutturato delle isole (rif. Cap. 5.4.3 Sottosistema di 

Cablaggio Strutturato (pag. 31/53) Alla voce Cab. 1 del capitolato). 

 

 

 
 

 
 

 


